



Città di Ortona

Medaglia d'oro al Valor Civile



REGIONE ABRUZZO

LAVORI DI ESCAVAZIONE E APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI ORTONA

PAR FAS 2007/2013 LINEA AZIONE III.2.2.a

Comune di Ortona - III Settore - Servizio LL.PP.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Americo Di Nicolantonio

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP (RTI):

U.TE.CO. soc. coop. - studiodercole srl - Ing. A. D'Angelo

CONSULENZA AMBIENTALE

Dott. Nicola Caporale

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE:

Ing. Nicola Pasquini

PROGETTAZIONE:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sezione Opere Marittime Abruzzo

Progettista

Ing. Enrico Bentivoglio

Collaboratori alla progettazione


Geom. Dario Compagnone

Geom. Piero Pratico'

Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione

Ing. Enrico Bentivoglio

RILIEVI BATIMETRICI E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE:



PROGETTO PRELIMINARE

(art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e art. 17 e ss. D.P.R. 207/2010)

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ID. ELABORATO:

A2

Rev.	Data	Descrizione modifica	Verifica	Validazione
0	09/07/2015	Emissione		

A	SOMME PER LAVORI		
A1	Lavori a corpo		
	Dragaggio, conferimento in sito e trasporto a discarica	€	7.235.223,77
A2	Progettazione definitiva	€	87.889,83
A3	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	79.889,83
	Totale lavoro a base d'appalto	€	7.403.003,43
A4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>138.000,00</u>
	TOTALE LAVORI	€	7.541.003,43
			7.541.003,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti 5%	€	432.927,99
B2	Rilievi accertamenti e indagini	€	456.823,16
B2.1	Esecuzione rilievi batimetrici	€	19.794,04
B2.2	Ricognizione – bonifica subacquea precauzionale da ordigni bellici	€	31.968,75
B2.3	Caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti marini	€	328.980,37
B2.4	Esecuzione di carotaggi	€	76.080,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B4	Lavori in economia di difficile valutazione	€	255.913,15
B5	Acquisizione e sistemazione aree e/o immobili, indennizzi e ripristini	€	50.000,00
B6	Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4 , del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€	70.000,00
B7	Spese tecniche per incentivi e prestazioni specialistiche	€	186.760,00
B7.1	Incentivi ex art. 93, comma 7 ter, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	€	146.760,00
B7.2	Spese tecniche per prestazioni specialistiche e consulenze	€	40.000,00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione del progetto	€	101.920,00
B9	Spese per commissione di aggiudicazione	€	12.000,00
B10	Spese per pubblicità	€	20.000,00
B11	Spese per accertamenti, prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto e altri collaudi specialistici	€	30.000,00
B12	Monitoraggio ARTA	€	20.000,00
B13	IVA al 22% su A2+A3+B2.1+B2.3+B7.2+B8+B10+B11+B12	€	160.264,29
B14	CNPAIA 4% su A2+A3+B7.2+B8	€	<u>12.387,98</u>
	Totale somme a disposizione	€	1.808.996,57
A+B	TOTALE progetto	€	<u>9.350.000,00</u>