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Repertorio n. 

CITTÀ DI ORTONA 

Medaglia d’oro al valor civile 

PROVINCIA DI CHIETI 

CON SEDE IN ORTONA 

CONTRATTO 

Tra il Comune di Ortona - Via Cavour n. 24 - ORTONA - Codice 

Fiscale n. 00149620692 e l’Impresa 

_________________________________________ con sede in 

______________, Via _______________, _____ - __________ - 

C.F. ________________ e Partita I.V.A. __________________ 

P E R 

l’appalto dei lavori di escavazione e approfondimento dei fondali 

del bacino del portuale di Ortona. 

CIG _________________ - CUP H77D12000000001 

Importo contrattuale €. _______________= (Euro ,00), di cui €. 

_________________ per lavori e oneri di progettazione 

definitiva ed esecutiva ed €. 138.000,00= per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso,  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

L’anno duemila_________ addì _____________________                                             

del mese di ___________________in Ortona, in una sala del 

Comune di Ortona, Via Cavour n. 24. 
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Innanzi a me, _____________________ Ufficiale Rogante  

delegato alla stipulazione dei contratti presso questo Comune, 

giusta _____ n. _____________ in data _____________ e senza 

l’assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato 

d’accordo con me Ufficiale Rogante delegato, giusta la facoltà 

concessa dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile in 

data 16 febbraio 1913 n. 89; 

PREMESSO CHE: 

- il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 

l’Abruzzo e la Sardegna ha predisposto il progetto esecutivo per i 

lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino 

del portuale di Ortona per l’importo complessivo di €. 

7.541.003,43= (Euro settemilionicinquecentoquarantunotre,43), 

di cui €. 7.235.223,77= per lavori, € 87.889,83= per oneri di 

progettazione definitiva, € 79.889,83= per oneri di progettazione 

esecutiva ed €. 138.000,00= per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

- la copertura finanziaria è resa disponibile con le risorse all’uopo 

stanziate dal programma del PAR FAS 2007/2013 linea azione 

III.2.2.a. per un importo pari a €. 9.350.000,00;  

- il R.U.P. ha proposto l’affidamento dei relativi lavori mediante 

procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in 

sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori sulla base del progetto preliminare; 

- per l’individuazione del migliore offerente sarà adottata la 
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procedura aperta secondo quanto stabilito dall’art. 54 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

- il criterio adottato per la scelta del migliore offerente sarà 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

- con Delibera n. _________  del ________________, La Giunta 

Municipale ha approvato il progetto preliminare aggiornato e 

completo per l’espletamento dell’appalto integrato dei lavori in 

argomento;  

- a seguito di gara pubblica esperita in data ____________, come 

da verbale n. __________ del_____________, i lavori sono stati 

provvisoriamente affidati all’Impresa 

__________________________, al prezzo netto complessivo di 

€______________(diconsi euro…………………………………                                        

) pari al ribasso del _________% sul prezzo posto a base di gara;    

- con determina dirigenziale n. __________ del 

______________________ è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto; 

- l’Impresa ____________________________________ a 

garanzia dell’appalto di cui trattasi, ha costituito deposito 

cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. 

____________________________________ rilasciata da 

______________________ – Ag. di 

______________________________ - in data 

_______________________ dell’importo di €. 
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_________________= 

(___________________________________________________) 

con firma autenticata il ________________________ dal Dott. 

____________________________, Notaio in 

___________________, importo ridotto del 50% in quanto si è 

avvalsa della facoltà concessa dall’art. 40 c. 7 del D.Leg.vo n. 

163/12.04.2006, giusta certificati di qualità in atti; 

- l’Impresa e per essa il Legale Rappresentante della 

_______________________________, così come da Procura 

Speciale del __________________ con firma autenticata dal 

Dott. ___________________________ notaio in 

_________________________________, ha presentato apposita 

autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la 

composizione societaria dell’Impresa, ex art. 1 del D.P.C.M. 

187/1991; 

- l’Impresa ___________________________________ risulta in 

regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali riguardo i 

propri  dipendenti, così come certificato dal D.U.R.C. del 

_______________________ richiesto da questa 

Amministrazione agli atti dell’Ufficio Affidamenti ; 

- il Responsabile del Procedimento geom. Americo Di 

Nicolantonio ed il legale rappresentante dell’Impresa 

aggiudicataria, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 106, 

comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, hanno 



 

5 

concordemente redatto in data _________________ il Verbale di 

Constatazione, nel quale danno atto del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

- con nota prot. n. _________ del _____________________ è 

stata richiesta alla Prefettura di Chieti la certificazione antimafia, 

resa ai sensi dell’art. 91 del D.Leg. 159 del 6.9.2011, della 

_________________________________ e, in considerazione 

dell’urgenza di eseguire i lavori, si procede alla formalizzazione 

del presente atto sotto condizione risolutiva espressa, fatte 

comunque salve le facoltà di revoca o di recesso; 

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del presente 

atto in forma pubblico-amministrativa. 

Si sono personalmente riuniti davanti a me Sostituto Ufficiale 

Rogante delegato: 

DA UNA PARTE: 

- il Dott. _____________________ – Dirigente del Comune di 

Ortona, delegato all’uopo a firmare il presente atto in nome 

dell’Amministrazione giusta _________ n. _______ in data 

_______________; 

E DALL’ALTRA: 

- il Sig. ______________________, nato a 

________________________ il ____________________, in 

qualità di Procuratore Speciale della 

____________________________, giusta certificazione in atti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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ed accertata da me Sostituto Ufficiale Rogante la capacità 

giuridica dei comparenti, le parti come sopra costituite ed a me 

personalmente cognite, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Ortona, come sopra rappresentato, affida, come di 

seguito, all’Impresa ____________________________ che, 

legalmente e formalmente accetta e si obbliga ad eseguire ed a 

far eseguire tutte le opere e provviste formanti oggetto 

dell’appalto in narrativa, così come sommariamente designate 

nell’art. ___ (_____) del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale allegato sub “A“ e previste dal progetto definitivo.  

ARTICOLO 2 

L’esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed 

incondizionata osservanza del vigente D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 

aprile 2006, n. 163”, che si intende integralmente allegato al 

presente atto, nonché del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, del progetto definitivo proposto dall’offerente in 

sede di gara eventualmente integrato e modificato a seguito dei 

pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque denominati, e 

dell’offerta tecnica ed economica di gara nel suo complesso che, 

firmati in segno di piena ed incondizionata accettazione dalle 

parti contraenti e da me Ufficiale Rogante, sono allegati al 
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presente atto sub “A” e sub “B” per formarne parte integrante e 

sostanziale. Ai sensi dell’art. 137, comma 1,  del D.P.R. 

207/2010 sono parte integrante del presente contratto il Piano di 

Sicurezza e coordinamento, gli elaborati grafici ed il 

cronoprogramma i quali, ancorché non materialmente allegati, 

sono stati visionati, approvati e vistati dalle parti. 

ARTICOLO 3 

L’importo dei lavori aggiudicato all’Impresa 

_________________________________ con il presente 

contratto resta stabilito nell’importo non soggetto ad I.V.A. di €. 

________________= (Euro 

_________________________________,____), di cui € 

______________________ per lavori, € ______________= per 

oneri di progettazione definitiva, € _______________= per oneri 

di progettazione esecutiva ed €. 138.000,00= per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale 

anche con riferimento all’art. 1664 – I comma – del C.C.. 

ARTICOLO 4 

L’Impresa aggiudicataria si obbliga a predisporre il progetto 

esecutivo in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire 

dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento che 

successivamente alla stipula del presente contratto, con apposito 

ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia inizio alla 

redazione del progetto esecutivo. 
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ARTICOLO 5  

L’Impresa si obbliga a redigere il progetto esecutivo senza 

introdurre alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle 

lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come 

offerta in sede di gara, così come approvato. Sono ammesse le 

variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo 

non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro 

dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti 

competenti e che non comportino un aumento dell’importo 

contrattuale, adeguatamente motivate e approvate dall’Amm.ne 

appaltante. 

Le spese relative alla progettazione esecutiva,  saranno liquidate 

in unica soluzione entro 30 giorni dopo la consegna dei lavori. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si 

applicano le penali previste nella misura di € 400,00 

(quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo. 

Qualora il ritardo nella presentazione del progetto esecutivo 

ecceda i 15 gg., oltre i 30 assegnati, l’Amministrazione si riserva 

l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto in danno 

all’aggiudicatario definitivo. 

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non 

sia ritenuto meritevole di approvazione, per difetti, carenze o 

irregolarità, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura 

di cui all’articolo 136 del Codice. In ogni altro caso di mancata 

approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante 
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recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto, in analogia al 

recesso dell’esecutore per ritardata consegna dei lavori, 

unicamente quanto previsto dall’articolo 157 del DPR 207/10. Il 

progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il 

progetto esecutivo sono soggetti, prima dell’approvazione di 

ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto 

previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. 207/10. 

L’Impresa affidataria, per il tramite dei propri progettisti, è tenuta 

ad adeguare i progetti in base alle risultanze delle verifiche. 

ARTICOLO 6 

L’Impresa si obbliga ad assumersi la piena e completa 

responsabilità del progetto definitivo ed esecutivo, così come 

delle scelte progettuali autonomamente adottate, nonchè il 

rispetto delle norme e dell’efficacia delle soluzioni proposte 

anche in termini di economicità , rispetto delle vigenti normative 

sul lavori pubblici, ambientali e sicurezza.  

ARTICOLO 7 

I pagamenti in dipendenza dell'esecuzione dell’appalto di cui 

trattasi saranno effettuati come segue:  
Il corrispettivo netto relativo alla progettazione definitiva è 

 effettuato in favore dell’Appaltatore, in unica soluzione, entro 60 

giorni la stipula del contratto. 
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Il corrispettivo netto relativo alla redazione del progetto 

esecutivo è effettuato in favore dell’Appaltatore, in unica 

soluzione, entro 30 dalla consegna dei lavori. 

Ai sensi degli articoli 141 e 143 del D.P.R. n. 207/10, 

l’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta 

l’importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai 

registri di contabilità abbia raggiunto almeno una somma pari al 

25% (venticinque per cento) dell’importo di contratto, al 

netto delle ritenute di legge. 

Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto 

dall’art. 43 comma 6 del DPR n° 207/10, essi verranno 

contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto 

effettivamente eseguito ed accertato  dal direttore dei lavori; con i 

singoli SAL si liquidano, previa approvazione scritta del 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'importo 

percentuale relativo ai costi della sicurezza. 

Dopo l’ultimazione dei lavori sarà rilasciata l’ultima rata di 

acconto qualunque sia l’ammontare della somma, SALVO IL 
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10% dell’importo di contratto, comprensivo delle ritenute di 

garanzia, che verrà liquidato dopo l’approvazione del 

collaudo finale. 

Essendo l’opera finanziata con FONDI PAR FAS 2007/2013, 

erogati dalla Regione Abruzzo in base ad apposita 

convenzione, i pagamenti in acconto ed a saldo in favore 

dell’Appaltatore sono subordinati alla effettiva disponibilità 

delle somme nella Tesoreria comunale ed alle norme sulla 

contabilità degli Enti locali, senza che da ciò possa derivarne 

maggiori costi per la Stazione Appaltante o ritardi nella 

esecuzione dei lavori. 

L’impresa, con la partecipazione alla gara, ha preso atto ed 

accettato incondizionatamente la suddetta clausola 

contrattuale. 

Per quanto non espressamente indicato, in merito alla 

contabilizzazione dei lavori si fa integrale rinvio al titolo IX parte 

II del D.P.R. n. 207/10. 
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Resta inoltre stabilito che: 

- i titoli di spesa per i suddetti pagamenti saranno emessi in 

favore della Società _____________________, con sede in 

__________, Via _______________, _____ – ______________ 

– con accreditamento sui seguenti c/c dedicati: 

- _________________________ – Ag. ______ – __________ - 

IBAN:  __________________________________. La Società 

individua nel Sig. ____________________, nato a 

____________________ il _____________ - C.F. 

___________________________, la persona delegata ad operare 

sul citato c/c; 

- gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno 

inviati al recapito postale dell’Impresa 

_________________________ con sede in ________________, 

Via _______________, ____ – ___________.  L’Impresa si 

assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/13.08.2010 e si impegna 

ad eseguire tutte le transazioni finanziarie relative al presente 

appalto sul c/c – IBAN suindicato. 

ARTICOLO 8 

Il contratto dovrà, inoltre, considerarsi risolto “ipso iure” in tutti i 

casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 

Istituti di credito o della Società Poste Italiane S.p.A. 
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ARTICOLO 9 

I lavori debbono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con 

magisteri appropriati ed in conformità dei progetti approvati e 

degli ordini impartiti dalla direzione dei lavori all’atto esecutivo.  

ARTICOLO 10 

Il tempo entro il quale l’Impresa deve dare ultimati tutti i lavori è 

fissato in giorni ______ (_______________) naturali e 

consecutivi  decorrenti dalla data del verbale di consegna, come 

proposto e offerto dall’appaltatore in sede di gara. L’Impresa è 

tenuta ad iniziare i lavori subito dopo che ne avrà ricevuta la 

consegna o, in caso di consegna parziali, dalla data dell’ultimo 

verbale di consegna, e dovrà svilupparli con regolarità in modo 

che il progresso di essi sia proporzionale al tempo disponibile per 

dare i lavori stessi completi. In caso di ritardo sarà applicata una 

penale pari allo 1,0 ‰ (Euro uno/oo per ogni mille) per ogni 

giorno di ritardo, giusta art. ______ (______) del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato. 

ARTICOLO 11 

L’Impresa è tenuta a programmare ed a eseguire le opere previste 

con i tempi previsti nel cronoprogramma offerto in sede di gara 

nel rispetto del tempo contrattuale previsto, tenendo in debito 

conto il contesto dei luoghi, eventuali situazioni impreviste e 

quanto altro possa incidere sulla piena realizzazione dei lavori. 

ARTICOLO 12 

Lo stato finale dei lavori sarà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data 
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della loro ultimazione. Le operazioni di collaudo dovranno essere 

svolte secondo quanto previsto dall’art. 141 (centoquarantuno) 

del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. Il saldo sarà pagato 

dopo l'approvazione degli Atti di contabilità finale e del Collaudo 

e dopo i risultati favorevoli della pubblicazione degli avvisi ai 

creditori, ex art. 218 del D.P.R. 207/210 e ss.mm.ii. nonché in 

assenza di eventuali atti impeditivi.  

ARTICOLO 13 

Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico esclusivo 

dell'Impresa, la quale è tenuta a fornire alla Direzione dei Lavori 

tutti gli strumenti di misura e di verifica nonché la mano d'opera, 

per tracciamenti ed i rilievi necessari alla contabilità dei lavori. 

L'Impresa è tenuta su richiesta della Direzione dei Lavori, ad 

anticipare le somme occorrenti al pagamento di fatture - 

ritirandone formale quietanza - relative ai lavori o forniture che 

l’Amministrazione Appaltante intendesse eseguire in 

amministrazione diretta. Sono inoltre a carico dell’Impresa 

appaltatrice tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. ___ 

(_____) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

allegato. 

ARTICOLO 14 

L’Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le 

prescrizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego 

di mano d’opera in genere e dovrà fornire al Direttore dei Lavori 

la prova di avere ottemperato alle predette disposizioni. 
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ARTICOLO 15 

L’Impresa appaltatrice si obbliga, anche contrattualmente, alla 

scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle 

leggi e dai contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei 

contributi messi a carico dei datori di lavoro come gli assegni 

familiari e le indennità ai richiamati alle armi. 

ARTICOLO 16 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per 

gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e 

marittime e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

Le imprese artigiane sono obbligate ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Artigiane e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa è, 

altresì, obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi 

vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione economica 
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dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale, salvo le distinzioni previste per le 

imprese artigiane. 

ARTICOLO 17 

L'Impresa è responsabile in rapporto all’Amministrazione 

appaltante dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi 

dipendenti ex art. 118, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi 

del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato 

non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma 

precedente, ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

dell’Amministrazione appaltante. 

ARTICOLO 18 

In caso d’inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti 

articoli accertata dall’Amministrazione appaltante e, in 

particolare, di quelli relativi alle norme in materia di retribuzioni, 

contribuzioni e assicurazioni, l’amministrazione provvederà, in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 4 e ss. del DPR 207/2010, a 

trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza e a pagare direttamente l’Ente o gli Enti 

creditori.  

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione 
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Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni o ritardare i 

lavori. 

ARTICOLO 19 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. il 

presente atto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

ARTICOLO 20 

L’Impresa appaltatrice non potrà subappaltare tutti o parte dei 

lavori formanti oggetto del presente contratto senza esplicito 

consenso dell’Amministrazione appaltante. 

ARTICOLO 21 

In relazione alla qualificazione richiesta in sede di gara, 

l’Impresa non ha l’obbligo del ricorso al subappalto; in sede di 

offerta l’Impresa ha, tuttavia, dichiarato di volersi avvalere del 

subappalto per le seguenti lavorazioni: “categoria ….. nel limite 

del…..% dell’importo contrattuale. 

ARTICOLO 22 
Il  presente contratto d’appalto  viene stipulato a corpo ai sensi 

dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Il quadro 

normativo applicabile all’appalto in oggetto, è rappresentato dal 

combinato disposto dall’art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 

163/06 e ss.mm.ii. “Appalto integrato complesso”, e dagli artt.17, 

24, 25 e 168 del DPR 207/10. Si applica altresì per le parti ancora 

vigenti il DM 145 del 19 aprile 2000 e ss.mm.ii.. 
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Il prezzo posto a base di gara è convenuto a corpo ed è 

onnicomprensivo, fisso e invariabile in conformità a quanto 

previsto dall’art. 53, comma 4, dello stesso D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.. 

Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a 

quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli elaborati 

progettuali posti a base del suddetto prezzo e derivanti delle 

opere migliorative offerte in sede di gara, graveranno 

sull’Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le 

opere del progetto definitivo, a corpo, per il prezzo globale 

offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà 

richiedere al riguardo particolari misurazioni, integrazioni, 

varianti o maggiori compensi. 

Le varianti disposte dall’Amm.ne saranno disciplinate secondo il 

combinato disposto dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 168, comma 5, del DPR. 207/10, nonché di quanto altro 

espressamente indicato nel capitolato prestazionale. 

ARTICOLO 23 
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La rappresentanza dell’Impresa __________________________ 

per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo e la fine di ogni 

rapporto con l'Amministrazione appaltante, resta affidata al Sig. 

__________________________, nato a ____________________ 

il ________________, nella sua qualità di 

_________________________ dell’Impresa 

_________________________________, giusta documentazione 

qui allegata. Eventuale sostituzione del Rappresentante non sarà 

riconosciuta fino a formale notifica all'Amministrazione 

appaltante. 

ARTICOLO 24 

L’Impresa terrà sollevata e indenne l’Amministrazione 

Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative ad 

eventuali risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che 

possano derivare da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi, 

in ordine alla esecuzione dei lavori. Tutte le controversie tra 

l’Amministrazione e l'Impresa insorte nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto, che non sia stato possibile definire in via 

amministrativa ex artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., saranno deferite esclusivamente al competente Giudice 

Ordinario del Foro di CHIETI. 

ARTICOLO 25 

Il Dott. ____________________ – Dirigente del Comune di 

Ortona affida, in nome dell’Amministrazione, l’esecuzione dei 
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lavori di cui trattasi, all’Impresa 

__________________________________, che accetta. 

ARTICOLO 26 

Si dichiara espressamente che il presente contratto, mentre 

obbliga fin da ora l’Impresa appaltatrice, diverrà impegnativo per 

l'Amministrazione appaltante solo dopo essere stato approvato e 

reso esecutorio nei modi di legge. 

ARTICOLO 27 

Le premesse del presente atto e tutti gli atti ad esso propedeutici 

fanno parte integrante del presente atto. 

ARTICOLO 28 

Per gli effetti del presente contratto le parti contraenti dichiarano 

di eleggere domicilio legale rispettivamente: 

- il Comune di Ortona presso il Municipio di ORTONA in Via 

Cavour, 24 – 66026 ORTONA CH; 

- l’Impresa _________________________, presso il 

__________________________ in Via ____________________ 

n. _____ - ______. 

Ogni comunicazione o notifica all’appaltatore si intenderà 

formalmente eseguita mediante l’inoltro al seguente indirizzo 

pec:________________________. 

Ogni comunicazione alla stazione appaltante si intenderà 

formalmente eseguita mediante l’inolòtro al seguente indirizzo 

pec: ________________________. 

ARTICOLO 29 
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Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed 

eccettuata, sono a carico della Impresa appaltatrice. 

============================================== 

Richiesto io, ________________ Ufficiale Rogante delegato alla 

stipulazione dei contratti presso questo Provveditorato ho 

ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura datane ad 

alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le 

quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, 

hanno, da me interpellate, dichiarato essere l’atto stesso 

conforme alle loro volontà. 

Consta il presente atto di numero 18 (diciotto) fogli di carta uso 

bollo sottoposti a bollazione, scritti da persona di mia fiducia e 

completati a mano da me su facciate 17 (diciassette) per intero e 

righe _____ (________________) della presente escluse le 

sottoscrizioni. 

PER L’AMMINISTRAZIONE 

 

PER LA SOCIETÀ APPALTATRICE 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 


