



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori pubblici
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 336 del 12-06-2015

(n. 1004 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: Completamento lavori di riqualificazione urbana Via della Libertà - Approvazione progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 11/04/2012 veniva approvato il Bilancio di previsione 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2012 veniva approvato il Piano Triennale 2012/2014 delle opere pubbliche, con relativo elenco annuale 2012;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 17.10.2012 veniva approvata la variazione al summenzionato piano, con inclusione nell'elenco annuale 2012 dell' intervento denominato "Completamento lavori di riqualificazione urbana Via della Libertà" per l'importo complessivo di € 500.000,00 da finanziarsi con mutuo Cassa DD.PP.;
- la progettazione definitiva dei suddetti lavori veniva affidata, con determinazione dirigenziale n. 709 del 20/11/2012, ai tecnici Ing. Ettore Tenaglia, Ing. Lino Di Leve, Arch. Giorgio Zandegiacomo;
- con delibera della Giunta Municipale n.173 del 30/11/2012 veniva approvato il progetto definitivo redatto dai suddetti tecnici, nell'importo complessivo di € 500000,00;
- la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo per l'integrale finanziamento della spesa di € 500.000,00, giusta posizione n. 6004867/00, iscritta in bilancio al cap. 32029 residui 2012;

Visto il progetto esecutivo in data 25/05/2015 a firma degli ing. Ettore Tenaglia e Lino Di Leve, quale gruppo di progettazione incaricato, dando atto che è venuto a mancare il co-progettista incaricato arch. Giorgio Zandegiacomo, comprendente i seguenti elaborati:

tav 1 stralcio aereofotogrammetrico;

tav 2 planimetria stato di fatto;

tav 3 planimetria stato di progetto;

tav. 4 profilo altimetrico;

tav. 5 sezioni e particolari costruttivi;

tav. 6 planimetria cronoprogramma marciapiedi;

tav. 7 planimetria cronoprogramma sede stradale;

modalità esecutiva e cantierizzazione dell'intervento;

relazione tecnica;

elenco prezzi unitari;

computo metrico estimativo;

capitolato speciale di appalto;
quadro economico di spesa;
schema di contratto;
piano coordinamento sicurezza;
diagramma di gant;
analisi valutazione rischi;
stima della sicurezza;
planimetria di cantiere;
fascicolo dell'opera e piano di manutenzione;

Considerato che il quadro economico del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI		
A		€ (EURO)
	Lavori a misura	€ 350.690,95
	Lavori a corpo	€ -
	Totale per lavorazioni	€ 350.690,95
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA		
B		€ (EURO)
	Oneri a misura	€ -
	Oneri a corpo	€ 7.000,00
	Totale per attuazione piani di sicurezza	€ 7.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 357.690,95
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 3.576,91
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	€ -
C4	Imprevisti e arrotondamento	€ 5.983,39
C5	Acquisizione aree o immobili	€ -
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 – c.1 legge 109/94	€ -
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione	€ 37.800,00
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% di rigo 11)	€ 3.576,91
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
C12	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€ 78.692,01
	IVA su C2, C7,C8 e C11 (22%)	€ 9.102,92
C13	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 3.576,91
Totale somme a disposizione		€ 142.309,05
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 500.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile del procedimento geom. Americo Di Nicolantonio il 11/06/2015, con esito positivo;

Ravvisata la necessità di approvare il progetto esecutivo e quindi procedere successivamente all'appalto dei lavori, in esecuzione al disposto di cui al punto 4 della delibera G.M. n. 173/2012;

Visti il D. Lgs. n. 136/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1 – Approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento lavori di riqualificazione urbana Via della Libertà” redatto il 25/05/2015 dagli ing. Ettore Tenaglia e Lino di Leve, nell’importo complessivo di € 500.000,00 come risulta dal seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI		
		€ (EURO)
A	Lavori a misura	€ 350.690,95
	Lavori a corpo	€ -
	Totale per lavorazioni	€ 350.690,95
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA		
		€ (EURO)
B	Oneri a misura	€ -
	Oneri a corpo	€ 7.000,00
	Totale per attuazione piani di sicurezza	€ 7.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 357.690,95
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 3.576,91
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	€ -
C4	Imprevisti e arrotondamento	€ 5.983,39
C5	Acquisizione aree o immobili	€ -
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 – c.1 legge 109/94	€ -
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione	€ 37.800,00
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% di rigo 11)	€ 3.576,91
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
C12	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€ 78.692,01
	IVA su C2, C7,C8 e C11 (22%)	€ 9.102,92
C13	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 3.576,91
Totale somme a disposizione		€ 142.309,05
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 500.000,00

2 – Provvedere con successiva determina all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori;

3 – Dare atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6004867/00, cap. 32029 dei residui, impegno n. 20120003597, allo stato inserita nella quota vincolata del risultato di amministrazione alla data del 1 gennaio 2015, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, ex d. lgs. n. 118/2011; la medesima sarà inserita nel bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione.

4 – Dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Americo Di Nicolantonio, dipendente tecnico comunale.

5 – Dare atto che l'intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014.

IL COMPILATORE

DiN.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 23.06.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993